

联合国开发计划署（UNDP）-全球环境基金（GEF）

加强中国东南沿海海洋保护地管理

保护具有全球重要意义的沿海生物多样性项目

合同任务书

合同名称：在选定保护区周边社区开展废弃渔网回收行动

合同编号：CPAR4-CWD-2022-002

合同期限：12 个月

预计开始时间：2022 年 6 月

一、项目概要

“加强中国东南沿海海洋保护地管理，保护具有全球重要意义的沿海生物多样性项目”是全球环境基金（GEF）资助的中国保护地体系改革（C-PAR）项目下属六个子项目中的第四个子项目（C-PAR-4，以下简称项目）。项目由国家林业和草原局与联合国开发计划署（UNDP）共同开发和实施，国家林草局自然保护地管理司执行管理，调查规划设计院负责具体实施。

项目的设计实施期为 5 年，于 2019 年 10 月 3 日正式启动。

项目旨在通过整合海洋景观规划和管控威胁，完善海洋保护地政策法规，扩大海洋保护地网络，加强海洋保护地运行，开展海洋保护地和生态敏感区管理示范，推动生物多样性监测和信息共享等活动，提升我国东南沿海海洋保护地管理能力，从而有效保护中华白海豚等重要海洋生物的关键生态环境，保护中国东南沿海具有全球重要意义的沿海生物多样性。

为实现项目目标，项目将沿海生态系统中标志性的中华白海豚作为项目成果指标和旗舰物种，采用新的基于生态系统途径，多个利益相关方参与的办法，制定并完成以下三个项目组分。

这三个项目组分分别是：

组分 1：加强海洋保护地法律框架，扩大海洋保护地网络并推进其主流化进程。

组分 2：进行改善海洋保护地和生态敏感区管理的示范。

组分 3：沿海栖息地和物种的监测、评估及知识和信息共享。

项目在位于中国东南沿海的福建省，广东省和广西壮族自治区的五个市（厦门，珠海，江门，北海，钦州）选定了 5 个自然保护地以及一个拟建的保护地作为项目示范点，包括

- 1) 广西三娘湾中华白海豚自然保护区（拟建，广西钦州）
- 2) 广西山口红树林国家级自然保护区
- 3) 广西合浦儒艮国家级自然保护区
- 4) 广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区
- 5) 广东江门中华白海豚省级自然保护区
- 6) 厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区

二、合同任务背景

通过社区问卷调查了解社区公众对海洋生态和中华白海豚价值的认识，并为社区制定废弃渔网回收策略以更好保护中华白海豚。

在基于社区问卷调查的基础上，开展废弃渔网回收行动不仅能够提升社区公众对于中华白海豚保护工作的参与度，更可以提升环境保护与可持续生计的相关意识，加强保护区与社区的互动，减少中华白海豚所受到的渔网缠绕的威胁。

三、合同目标

本分包合同贡献于项目的组分 2 之产出 2.3（通过参与式行动、执法和提高意识，减少对当地生物多样性的特定威胁）本分包合同目标即是通过收集国内外关于废弃渔网处置的先进经验，以及在选定保护区周边社区进行社区问卷调查，了解社区公众对海洋生态和中华白海豚价值的认识，并基于社区问卷调查的基础上开展废弃渔网回收行动。

通过回收废弃渔网、保护中华白海豚及其所在栖息地的生物多样性、形成可复制推广至更广泛沿海社区的废弃渔网回收体系，提高社区公众对减少海洋威胁的认识和参与度，并将周边社区生计与海洋生态保护更好整合。

四、合同任务主要内容

本合同承包商将在项目办的指导下，在相关项目省主管部门的支持和配合下，与项目有关专家（包括当地专家）密切合作，在选定的保护区周边社区开展问卷调查及废弃渔网回收工作。应完成的具体工作包括：

1. 收集整理国内外关于沿海地区废弃渔网回收处置的相关资料并形成文献综述
2. 在选定保护区周边社区进行调研，制定调查问卷并开展问卷调查
3. 统计和分析问卷结果并以此为基础开展社区的废弃渔网回收工作
4. 总结梳理废弃渔网回收工作并形成案例

五、预期的产出及进度要求

本分包合同的预期产出包括：

- 1) 工作计划
- 2) 周边社区调查问卷（包含问卷及结果分析）
- 3) 最终报告（工作进展情况总结，含文献综述、问卷调查分析、废弃渔网回收工作案例、工作视频和照片等资料）。

注：

- 1) 本合同的所有产出均需由各相关使用方认可；
- 2) 本合同的所有产出归项目所有，分包商应按照产出时间进度要求，及时向项目办提交。

进度安排：

产 出	完成时间	文 本	备 注
1. 文献综述	第一个月	中文	
2. 调查问卷结果分析报告	第四个月	1 份（含电子版）	
3. 最终报告（工作进展情况总结，含文献综述、问卷调查分析、废弃渔网回收工作案例、工作视频和照片等资料）	第十二个月	中文 1 份（含电子版）	

六、对任务团队资格的要求

- 1) 对国内外有关海洋生物多样性和社区工作有较为深入的了解；
- 2) 有参与过全球环境基金等国际合作项目经验者优先；
- 3) 团队主要成员的专业技能与工作背景应能完好覆盖合同任务要求的各个方面，至少 1 人具备与项目相关方协调工作和沟通的能力；
- 4) 遵守有关的国家法律、法令和条例，最近 3 年内无重大涉诉或仲裁并足以影响本次报价及合同正常履行的情况。

七、实施分包合同依据的主要文件

“加强中国东南沿海海洋保护地管理，保护具有全球重要意义的沿海生物多样性”项目文件